

Chp

OBMIAR - KLATKI SCHODOWE / poziom 5, Wrocław, ul. Balonowa 29-37/Hynka7-17

lp.	poziom	rodzaj robót	j.m.	Hynka 17	Hynka 15	Hynka 13	Hynka 11	Hynka 9	Hynka 7	Balonowa 37	Balonowa 35	Balonowa 33	Balonowa 31	Balonowa 29
				ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość
1	S	Skucie lastyka przy wejściu / w wiatrolapie	m2	4,536	10,24	10,35	10,25	64	117	4,84	4,95	4,66		7,84
2	S	Skucie cokołów o wys. 8cm	m	28,17	35,61	35,59	35,65	35,63	21,37	21,37	22,3	21,6		31,61
3	S	Skucie cokołów na biegach schodowych o wys. 20 cm	m	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35		5,35
4	S	Zerwanie tynku strukturalnego	m2	5,7	8,495	8,45	8,43	8,51	7,525	2,9	2,91	2,95		5,658
5	S	Wycucie starej ościeżnicy 90	szt.	1										
6	S	Szpacłowanie ścian	m2	99,4	64	65	63	64	117	75,33	76,33	78,5		101,42
7	S	Malowanie ścian powyżej lamperii	m2	39,76	25,6	26	25,2	25,6	46,8	30,14	30,532	31,4		40,57
8	S	Sufit gipsowo kartonowy	m2	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	3,92					
9	S	Sufit z blachy perforowanej	m2	4,3	4,3	4,1	3,89	3,95	25,4704	7,2	7,1	7,5		8,85
10	S	Szpacłowanie sufitu	m2	4,3	15,83	15,83	15,83	15,83	17,18	16,54	17,1	16,64		35,22
11	S	Malowanie sufitu na biało	m2	35,9	15,83	15,83	15,83	15,83	17,18	16,54	17,1	16,64		35,22
12	S	Położenie nowej posadzki - płytki ceramiczne	m2	34,45	16,49	16,49	16,49	16,49	20,5	20,5	21	20,5		44
13	S	Płytki ceramiczne na biegach schodowych - stopnice	m2	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44		5,44
14	S	Płytki ceramiczne na biegach schodowych - podstopnice	m2	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97		2,97
15	S	Wylanie nowej posadzki przy wejściu / w wiatrolapie	m2	4,536	10,24	10,35	10,25	10,23	4,84	4,84	4,95	4,66		7,84
16	S	Położenie nowych cokołów	m	23,17	26,76	26,76	26,76	26,76	21,37	21,37	22	21,5		31,61
17	S	Położenie nowych cokołów na biegach schodowych	m	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1		8,1
18	S	Wymiana istniejącej izolacji rur CO	kpl	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
19	S	Wymiana istniejącej balustrady na nową przy schodach	m2	7,317	4,48	4,48	4,48	4,48	8,64	4,77	4,77	4,77		6,75
20	S	Zabudowa rury kanalizacyjnej z płyt GK	m2	5,104	5,1	4,9	4,9	5,2	1,1	1,3	1,2	1,3		0,42
22	S	Malowanie oraz naprawa drzwi skrzynek elek.	kpl	wszystkie	wszystkie	wszystkie	wszystkie	wszystkie	wszystkie	wszystkie	wszystkie	wszystkie		wszystkie
24	S	Dylatacje	m	wg.potrzeby	13	wg.potrzeby	wg.potrzeby	wg.potrzeby	wg.potrzeby	7	wg.potrzeby	wg.potrzeby		wg.potrzeby
25	S	Wymiana drzwi na nowe z blachy stalowej	szt.	5	5	5	6	5	5	3	3	3		4
26	S	Malowanie drzwi windy z 2 stron	m2	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28		5,28
27	S	Wymiana grzejników Fawir na nowe z zaworem owentrop	szt.	2	1	1	2	1	1	1	0			1
28	S	Przeniesienie lampy sufitowej	szt.	1	2	2	2	2	4					
29	S	Założenie narożników aluminiowych o wys.1,50m	szt.	15	12	12	12	12	12	5	5	5		1
30	S	Założenie narożników perforowanych	m	21,16	55,91	55,9	55,95	55,92	46	46,32	46,45	46,33		34,9
31	S	Umycie / pomalowanie kratki wentylacyjnych	szt.	10										
32	S	Wykonanie drzwiczek rewizyjnych w sufitach perforowany	szt.	wg.potrzeby	wg.potrzeby	wg.potrzeby	wg.potrzeby	wg.potrzeby	wg.potrzeby	wg.potrzeby	wg.potrzeby	wg.potrzeby		wg.potrzeby
33	S	Namalowanie numerów na drzwiach szybu windowego	szt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2
34	S	Namalowanie oznaczenia poziomu na klatce schodowej	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
35	S	Wycucie betonu pod kostkę w wejściu od ulicy	m2	6,11	9,45	9,45	9,45	9,45	4,16	4,16	3	3		2,88
36	S	Położenie nowej kostki w wejściu od ulicy	m2	6,11	9,45	9,45	9,45	9,45	4,16	4,16	3	3		2,88
37	S	Wycucie betonu pod kostkę w wejściu od podwórka	m2	3,22	3,75	3,75	3,75	3,75	11,17	13,5	10,8	10,8		8,58
38	S	Położenie nowej kostki w wejściu od podwórka	m2	3,22	3,75	3,75	3,75	3,75	11,17	13,5	10,8	10,8		8,58
39	S	Montaż sufitu systemowego	m2		5,35	5,35	5,35	5,35						
40	S	Demontaż ślusarki okiennej przy obecnej rowerowni	m2						2					
41	S	Zamuruwanie otworu okiennego cecegł o grubości 12cm	m2						2					
42	S	Wymiana krawężnika drogowego wysokiego	m											2,50
43	S	Montaż balustrady przy wejściu od podwórka	m											1,10
44	S	Demontaż stolarki drzwiowej wiatrolapu	szt.											
45	S	Malowanie lamperii	m2	59,64	38,4	39	37,8	38,4	70,2	45,2	45,8	47,1		60,85

roboty po stronie Zamawiającego